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CITTA’ DI PALMI 
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 

 

 
 

 
L’art. 50 comma 1 lett. a) e lett. b) del d.lgs. 36/2023 (Procedure di affidamento) prevede espressamente 
che … “Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei 

contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti 

modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione 

di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze 

pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o 

albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi 

di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza 

consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate 

esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti 

in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”. 
Nell’anno 2024 si è proceduto all’affidamento, a misura e per un importo massimo di € 139.000,00, del 
servizio di fornitura e posa della segnaletica stradale appaltato ai sensi dell’art.50 comma 1 lett.b) del D.Lgs 
36/2023 “Codice dei Contratti” sulla piattaforma di e-Procurement mediante lo strumento della Trattativa 
Diretta realizzata con un unico lotto ed aggiudicata al Minor Prezzo offerto sul Prezzario Regionale 
approvato con Deliberazione di G.R. n. 167 del 13 aprile 2023 avente ad oggetto “D.lgs. 18 Aprile 2016, 
n.50 – D.L.17 maggio 2022 n.50 - L.R.n.8 del 26/2/2010. Approvazione “Prezzario dei Lavori Pubblici 
della Calabria anno 2023” e relativi allegati 2, 3 e 4 - lotto C.I.G. B0394CF4BO. 
Il RUP ha verificato che l’appalto è stato eseguito a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni 
contrattuali, che la prestazione fornita, in base alle verifiche, ha risposto per quantità, qualità e 
caratteristiche tecniche alle voci contabilizzate, che la prestazione è stata eseguita nei tempi richiesti, che 
l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dal 
direttore esecuzione del contratto / RUP durante il corso di essa, giusto certificato di regolare esecuzione 
che ha espresso la soddisfazione della S.A. 
L’art.49 del Codice dei Contratti dice che, in applicazione del principio di rotazione, è vietato l'affidamento 
o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a 

 
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNA 
IMPRESA CON LA QUALE OPERARE UNA TRATTATIVA DIRETTA E/O 
R.D.O. SUL MEPA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA 
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NELLA 
CITTA’ DI PALMI (RC) ex art.50 comma 1 lett. b) D.lgs. 36/2023, relativa all’affidamento 
per la fornitura (attività prevalente) e posa in opera di segnaletica stradale verticale ed orizzontale che 
si rende necessaria per gli interventi di manutenzione e adeguamento della stessa sul territorio del 
Comune di Palmi. 

AMBITO NORMATIVO 
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oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, 
oppure nello stesso settore di servizi ma, tuttavia, per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 
50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando vi sia 
a monte un’indagine di mercato che sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici 
in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. 

Lo scopo della presente indagine di mercato è quindi quello di individuare una società con la quale poter 
interloquire, mediante trattativa diretta e/o una R.D.O. laddove in presenza di più soggetti interessati, ex 
art.50 D.Lgs 36/2023, per l’appalto della fornitura e posa in opera necessarie per il potenziamento, la 
conservazione, la manutenzione e rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale sulle strade di 
proprietà del Comune di Palmi. Il presente documento descrive inoltre le condizioni generali che 
disciplineranno il Contratto, che sarà sottoscritto ai sensi dell’art.18 del D.Lgs. 36/2023; 
Documenti d’appalto sono altresì: 

- Deliberazione di G.R. n. 167 del 13 aprile 2023 avente ad oggetto “D.lgs. 18 Aprile 2016, n.50 
– D.L.17 maggio 2022 n.50 - L.R.n.8 del 26/2/2010. Approvazione “Prezzario dei Lavori 
Pubblici della Calabria anno 2023”; 

- “Prezzario dei Lavori Pubblici della Calabria anno 2023”, allegato alla suddetta delibera; 
- Elenco prezzi CONSIP. 

 

 
 

Per quanto non espressamente regolato nel Contratto e nei suoi allegati, l'Appaltatore sarà soggetto 
all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Codice degli Appalti e s.m.i., nel Capitolato Generale 
d’Appalto OO.PP. (D.M. n.145/2000, ove non abrogato). L'Appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua 
esclusiva responsabilità, alle Leggi, Regolamenti ed alle prescrizioni vigenti in materia di lavori pubblici, di 
materiali da costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro, ecc. 
È comunque da intendersi che di tutte le norme o leggi citate si fa riferimento all’ultima edizione al 
momento dell’esecuzione dei lavori. 
 

D.L.vo 30.4.1992 N° 285 
 

Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni. 

D.P.R. 16.12.1992 N° 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della 
Strada e successive modifiche ed integrazioni. 

D.M. LL.PP. 19.04.2000 N°145 
 
 
 
D. L.vo 36/2023 e s.m.i. 

Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei 
lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 
(Capitolato Generale) 
 

GDPR del 25/05/2018 Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati 
Personali 

D.L.vo 09.04.2008 N°81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro. 

L. 13.08.2010 N°136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia. LEGGE 
SULLA TRACCIABILITA’ DEI 
FLUSSI FINANZIARI. 

D.L. 152/2006 - D.M. 15/02/2010 – 
D.Lgs. n° 205 del 03/12/2010 e s.m.i. 

Codice dell’ambiente - Norme in materia 
ambientale e SISTRI 

SCOPO 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

DEFINIZIONI 
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Salvo quanto diversamente disposto nel successivo Contratto e nel Capitolato, i seguenti termini ed 
espressioni avranno il significato di seguito riportato: 

 Committente o Stazione Appaltante: indica il Comune di Palmi. (APL). 
 Appaltatore: indica la persona fisica o giuridica assegnataria dell’Appalto che pertanto 

provvederà all’esecuzione del Contratto. 
 Appalto: indica l’insieme delle forniture e posse in opera che devono essere eseguiti. 
 Contratto: indica il Contratto stipulato ai sensi dell’ar.18 del Codice, tra il Comune di Palmi e 

l’Appaltatore. Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, 
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi. 

 Ordine di servizio: documento con il quale il Committente impartisce l’ordine di eseguire una 
determinata prestazione di lavori. 

 Parte: indica il Comune di Palmi o l’Appaltatore, a seconda del contesto. 
 Parti: indica congiuntamente il Comune di Palmi e l’Appaltatore. 
 Responsabile del Procedimento (RUP): il soggetto nominato dal Committente cui è demandata 

la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e del 
Regolamento. 

 Subappaltatore: indica la persona fisica o giuridica alla quale l’Appaltatore assegna, a fronte del 
Contratto, l’esecuzione di parte dello stesso. 

 Terzi: indica qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle Parti. 
 Codice: il D.Lgs 36/2023 T.U. sugli appalti. 

L’impiego di termini ed espressioni al singolare non esclude che essi possano essere intesi anche al plurale, 
e viceversa, ove il contesto lo consenta e ciò risponda alla volontà delleParti. 

 
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 
 
L'appalto avrà per oggetto tutte le prestazioni e le forniture che si renderanno necessarie per la 
conservazione, manutenzione e rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale entro i confini del 
territorio comunale e per le strade di proprietà dell’Ente. 

Le predette prestazioni, ascrivibili come sopra descritto alla categoria dei lavori, saranno eseguite sulle 
strade di proprietà del Comune di Palmi. 
Nel dettaglio sono previste le seguenti attività: 

 esecuzione di tutte le opere, prestazioni e forniture che si renderanno necessarie per la 
manutenzione, il ripristino ed eventualmente nuove installazioni di segnaletica orizzontale e/o 
verticale per le tratte oggetto di appalto; 

 fornitura di segnaletica verticale, orizzontale, luminosa. 

Tutte le forniture e le attività dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, conformemente alle 
disposizioni della stazione appaltante e comunque nel rispetto delle prescrizioni, norme e leggi vigenti. 
L’appalto verrà aggiudicato dal RUP all’operatore economico che in sede di gara offre il maggior ribasso 
percentuale rispetto all’allegato Elenco prezzi di gara.  
 
ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a) assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D.lgs 36/2023;  
b) assenza della condizione di cui all’art. 53, comma 16-ter D.lgs n. 165/2001 o di altre situazioni che, ai 

NORME GENERALI 
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sensi della normativa vigente, determinino ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione;  

c) possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico-finanziaria e tecnico professionali 
(art.100 del D.Lgs n.36/2023) di seguito descritti: c1) idoneità professionale: iscrizione al registro delle 
imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui 
l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza; c2) capacità tecniche e 
professionale: avere eseguito nel precedente biennio contratti relativi a servizi analoghi a quelli richiesti 
dal presente avviso per un importo complessivo non inferiore a € 60.000,00 (esclusa IVA); c3) Assenza 
di altre cause di esclusione. 

Gli operatori dovranno inoltre essere iscritti sulla piattaforma MePa. 
 
ART. 2 – SPECIFICHE DELL’APPALTO - IMPORTI 
L'importo complessivo stimato dell’appalto verrà così determinato: 
Lavori 
Incidenza della manodopera 
Oneri della sicurezza 
Totale 
Incentivi tecnici 
IVA al 22% 
TOTALE  

     40.000,00 €  
     18.980,00 €  
       2.500,00 €  
     61.480,00 €  
       1.229,60 €  
     13.525,50 €  
     76.235,20 €  

 
CATEGORIA PREVALENTE 

 
OS10 

 
Segnaletica stradale non luminosa 

 
 

 
INCIDENZA MANODOPERA 
L’incidenza della manodopera nel presente appalto è stata calcolata nel 47,45% in base al Prezzario 
Regionale sui costi della manodopera dei lavori, con riferimento al segmento CAL23_04.E07 
SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, 
eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal 
regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n.495 e come 
modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. 
CAL23_04.E07.001.001 Prezzo 0,33809 
Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce 
continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento - 
larghezza cm 12 
CAL23_04.E07.001.002 Prezzo 0,36418 
Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce 
continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento - 
larghezza cm 15 
CAL23_04.E07.001.003 Prezzo 0,41670 
Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce 
continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento - 
larghezza cm 25 
CAL23_04.E07.001.004 Prezzo 3,38448 
Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce 
continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento – 
larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc. 
CAL23_04.E 07.005.001 Prezzo 41,33829 
Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali 
stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del 
terreno su cui si opera  
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CAL23_04.E 07.005.002 Prezzo 10,88102 
Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura, di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di 
staffe. 
 
2.1 PROCEDURE D’AGGIUDICAZIONE 
Questa Pubblica Amministrazione procederà sulla piattaforma di e-Procurement mediante lo strumento 
della Trattativa Diretta, se in presenza di un solo operatore interessato, ovvero mediante Richiesta di 
Offerta (RdO) realizzata con un unico lotto ed aggiudicata al Minor Prezzo offerto sul Prezzario 
Regionale approvato con Deliberazione di G.R. n. 167 del 13 aprile 2023 avente ad oggetto “D.lgs. 18 
Aprile 2016, n.50 – D.L.17 maggio 2022 n.50 - L.R.n.8 del 26/2/2010. Approvazione “Prezzario dei 
Lavori Pubblici della Calabria anno 2023” e relativi allegati 2, 3 e 4, ovvero, se in presenza di un solo 
soggetto interessato, mediante Trattativa Diretta. 
Oneri per la sicurezza: € 2,500,00.  
Non sono presenti rischi interferenziali ed il DUVRI è pari a 0.  
BASE D'ASTA è il Prezzario Regionale approvato con Deliberazione di G.R. n. 167 del 13 aprile 2023 
con riferimento al costo della segnaletica stradale orizzontale e verticale – Il concorrente invitato, se 
intenderà partecipare, dovrà indicare la relativa percentuale di sconto offerta con riferimento 
esclusivo alla segnaletica e non al costo della manodopera. 

 
2.2 DURATA 
La durata del Contratto d’appalto è fissata in misura pari alla concorrenza massima della    somma posta 

a base di gara cioè fino all’esaurimento dell’importo contrattuale pari a € 75.005,60 compresa IVA 

 
2.3 ADDEBITI 
Qualora l'Appaltatore arrecherà danni al patrimonio stradale e/o a terzi o non verranno raggiunti gli 
standard prestazionali richiesti dalle specifiche tecniche indicate negli ordinativi, verranno applicati 
addebiti a detrazione dell'importo sopra indicato. 

 
2.4 VARIE 
Le forniture e posa in opera saranno appaltati in base alle norme del Capitolato, con l'applicazione dei 
prezzi offerti dall’appaltatore, fino al raggiungimento dell’importo contrattuale. Tali prezzi 
comprenderanno tutte le spese ed alee a carico dell'Appaltatore per la fornitura e posa in opera delle 
prestazioni richieste, nonché degli indennizzi per gli oneri vari che l'Appaltatore potrà incontrare per 
l'esecuzione di tali lavori. 
Fermo restando l’importo complessivo dell’appalto, gli importi stimati relativi ai lavori potranno variare 
in più o in meno, senza che l’Appaltatore possa chiedere compensi o indennizzi di alcun genere, oltre a 
quelli contemplati e indicati nell’Elenco Prezzi. 

 
ART. 3 – NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO 

  
Per quanto non espressamente regolato nel Contratto e nei suoi allegati, l’Appaltatore sarà soggetto 
all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Codice (e D.M. n.145/2000, ove non abrogato) e nelle 
Linee Guida ANAC. L'Appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, 
alle Leggi, Regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità in materia di lavori 
pubblici, di materiali di costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro, ecc. 
 
ART. 4 – CONSEGNA, PROGRAMMA E CONDIZIONI DELLA FORNITURA E POSA IN 
OPERA DELLA S.S. 
Il Committente comunicherà all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per la consegna 
dell’ordinativo relativo alla fornitura e messa in opera della segnaletica stradale. Qualora l'Appaltatore 
non si presentasse per la consegna, verrà assegnato allo stesso un termine perentorio trascorso il quale la 
Stazione Appaltante avrà diritto di revocare l'aggiudicazione o risolvere il Contratto. L’esecutore è tenuto 
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a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l’avvio della fornitura del 
Contratto; qualora l’esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla 
risoluzione del Contratto. Dell’avvio della fornitura del Contratto, verrà redatto regolare verbale. 

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Committente, l’Appaltatore potrà chiedere 
di recedere dal Contratto. 
 
CONDIZIONI DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA 

A)-ORDINATIVI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA STRADALE 

La Committente ordinerà all’Appaltatore l’esecuzione delle prestazioni di cui al Capitolato a mezzo di 
appositi “ordini di servizio” redatti dal Responsabile del Procedimento, all’indirizzo p.e.c. indicato 
dall’Appaltatore. 

Gli ordinativi delle forniture e posa in opera conterranno la descrizione sommaria delle attività da 
eseguire, il tempo utile assegnato per la loro ultimazione ed eventuali disposizioni particolari. 

Qualora l’Appaltatore ritenesse impossibile eseguire le attività nei termini indicati nell’ordinativo, dovrà 
far presente tale impossibilità motivandola con p.e.c. al Responsabile del Procedimento, entro e non oltre 
2 (due) giorni dal ricevimento dell’ordinativo  stesso. In tal caso il Responsabile del Procedimento potrà 
fissare un nuovo termine per l’esecuzione delle attività, oppure confermare il tempo utile già stabilito. 
Trascorsi i sopraddetti 2 (due) giorni, senza obiezione alcuna, il temine assegnato nell’ordinativo delle 
attività si intende come inderogabile ed integralmente accettato dall’Appaltatore. 
Le forniture e pose in opera della segnaletica stradale commissionati con apposito ordinativo e che, a 
insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento, saranno ritenuti “urgenti”, dovranno essere 
iniziati entro e non oltre le 24 ore dal ricevimento dell’ordine, salva la facoltà della Committente, per 
particolari motivi di sicurezza del traffico o qualsiasi altra condizione che possa precludere la normale 
funzionalità delle pertinenze stradali, di richiedere l’intervento immediato dell’Appaltatore, ovvero, ove 
ciò non fosse praticamente possibile, di utilizzare altro personale, senza che l’Appaltatore stessa possa 
sollevare eccezioni di sorta. Il Responsabile del Procedimento, inoltre, potrà richiedere all’Appaltatore 
l’esecuzione delle opere previste nell’ordinativo emesso (o parte di esse) nei giorni prefestivi e/o festivi 
e in orario sia diurno che notturno (ore 22.00 – 06.00). 

B)-GENERALITÀ 
 
L’Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare esecuzione a quanto ordinato dal Responsabile del 
Procedimento fermo restando che, limitatamente alle opere richieste, le verranno corrisposti i prezzi 
contrattualizzati. I lavori dovranno essere eseguiti in conformità a quanto prescritto nel presente 
Capitolato e secondo le disposizioni impartite dal Responsabile del Procedimento. 
L'Appaltatore dovrà rifare od ovviare, a propri rischi e spese, alle eventuali forniture e posa in opera della 
segnaletica che il Responsabile del Procedimento riconoscerà eseguiti senza la necessaria diligenza o con 
materiali, per qualità, misura o peso, diversi da quelli prescritti o che, dopo la loro accettazione e messa 
in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, 
si procederà d'ufficio al rifacimento dei lavori sopraddetti con l’addebito delle spese sostenute. 
L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della 
Committente, sia che riguardino il modo di esecuzione delle forniture e posa in opera, sia che riguardino 
il rifiuto o la sostituzione dei materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni in base alle normative 
e regolamenti vigenti. Nessuna variante o aggiunta nella fornitura e posa in opera della segnaletica 
stradale sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Committente. 
Ogni attività che comporti la presenza di mezzi sulle carreggiate stradali non potrà avvenire se non 
preventivamente concordata e specificatamente autorizzata dalla Committente. Gli interventi che 
prevedono riduzione o deviazione del traffico dovranno essere eseguiti in presenza della segnaletica cosi 
come stabilito dal DM2002 relativo ai cantieri mobili. Prima dell'inizio dei lavori è fatto obbligo al 
Rappresentante dell'Appaltatore di comunicare per la necessaria autorizzazione, al Comando di Polizia 
Locale, il luogo in cui avvia il cantiere mobile con l'eventuale riduzione o deviazione del traffico. 
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L’intervento di assistenza al traffico sarà coordinato dal Comando di Polizia Locale della Committente. 
Pertanto l’Appaltatore si rende disponibile a rilasciare proprio contatto telefonico al responsabile della 
Polizia Locale per essere contatto.  
All’inizio del lavoro la squadra dell’appaltatore deve comunicare alla Polizia Locale l’inizio della 
fornitura e posa in opera della segnaletica; tale comunicazione dovrà ripetersi all’ultimazione del lavoro. 
Nel suo percorso operativo, la squadra dell’appaltatore dovrà comunicare al Comando di Polizia Locale 
ogni informazione utile ai fini della viabilità: incidenti, corsie occupate dai mezzi, arrivo soccorsi, danni 
al patrimonio stradale etc. 
 
ART. 5 - MISURAZIONE, VALUTAZIONE DELLE FORNITURE E POSA IN OPERA DELLA 
S.S. – COSTI DELLA SICUREZZA 
 
Tutti i lavori suscettibili di misurazione saranno valutati con le norme di cui al presente Capitolato e 
compensati a misura con i prezzi unitari previsti in elenco prezzi al netto del ribasso offerto 
dall’Appaltatore. Il ribasso non sarà applicato sugli oneri di sicurezza. Per l'esecuzione dei lavori non 
previsti, per i quali non si abbiano i corrispondenti prezzi nell'Elenco o nei listini indicati all’art.6 del 
presente capitolato, si procederà alla determinazione di Nuovi Prezzi cosi come indicato nell’allegato 
Elenco prezzi con il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore. 
Pertanto, ai fini di stabilire l’entità e conseguentemente i compensi delle attività di cui sopra, 
l’Appaltatore dovrà compilare rapporti giornalieri in triplice copia su moduli forniti dalla Committente, 
firmati dall’incaricato dell’Appaltatore e controfirmati dalla Committente stessa. Una copia di detti 
rapporti giornalieri rimarrà all’Appaltatore assuntrice. Tali rapporti costituiscono l’unico documento 
valido comprovante l’entità delle prestazioni e noli per lavori eseguiti nella giornata. 
 
ART. 6 - PREZZI UNITARI 

I prezzi unitari in base ai quali saranno liquidati le forniture e posa in opera, risultano dall'Elenco prezzi 
di appalto, sotto la detrazione del pattuito ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore. 
Qualora la lavorazione, la fornitura in opera, non trovasse corresponsione in alcuno dei listini richiamati 
nell’allegato elenco Prezzi si procederà ad un concordamento del prezzo che successivamente verrà 
applicato per tutta la durata contrattuale. 
In entrambi i casi sopraccitati, verrà applicato il ribasso d’asta al prezzo come sopra individuato. 
 
ART. 7 - ASSICURAZIONI  

L’Aggiudicatario esonera la Stazione appaltante e si fa altresì carico con proprie polizze assicurative a 
tenere indenne la Stazione appaltante da tutti rischi di esecuzione nella messa in opera della segnaletica 
stradale e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione 
dei lavori nonché per i propri prestatori d’opera (RCO). 
 
ART. 8 – CONTABILITÀ DELLE FORNITURE E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA 
STRADALE 

La contabilità delle forniture verrà tenuta secondo le disposizioni del Codice e, per quanto non abrogato, 
dal D.M.LL.PP. 145/2000 e s.m.i. 
Durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, i prezzi resteranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa 
od evenienza, anche di forza maggiore, in ottemperanza a quanto disposto dalle norme vigenti, con 
esclusione di quanto recepito in tema di revisione prezzi dalla normativa vigente. 
L’Appaltatore concorderà con il RUP la cifra da raggiungere al fine di fatturare i S.A.L., previa verifica 
del DURC. 
Qualora le manchevolezze nell'esito delle prestazioni di cui sopra avessero comportato danni a terzi e/o 
al complesso stradale, si procederà alla loro valutazione e la Committente detrarrà dal saldo finale gli 
importi corrispondenti. 
Si precisa, in particolare, l’esigenza di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per evitare 
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danni alle barriere di sicurezza e alla segnaletica verticale (cartelli segnaletici, delineatori, catadiottri): 
ogni danno, causato da negligenza o imperizia dell’Appaltatore verrà alla stessa addebitato. 
 

ART. 9 - ULTIMAZIONE DELLE FORNITURE E POSA IN OPERA DELLA SS- CONTO 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE FORNITURE E POSA IN OPERA DELLA 
SEGNALETICA STRADALE: Il Responsabile del Procedimento rilascerà il certificato di regolare 
esecuzione della fornitura e posa in opera alla conclusione dell’appalto.  
 
ART. 10 - NORME DI SICUREZZA 
  

In osservanza del D.Lgs. 81/2008, l’Appaltatore redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza La 
Committente e l’Appaltatore dovranno: 

- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori 
dell’Appaltatore ed i lavoratori dipendenti della Committente. In particolare, per tutti i lavori da 
svolgere in presenza di traffico il personale dell’Appaltatore dovrà essere munito di vestiario ad alta 
visibilità in classe III del tipo e colore richiesto dalle leggi e norme vigenti (Norma UNI-EN 471/1995 
D.P.R. 475/92 e D.M. 17/1/1997). L’Appaltatore si impegna ad osservare le anzidette norme ed assume 
ogni responsabilità derivante dalle inadempienze del proprio personale, per quanto concerne infortuni 
a persone o danni a cose od intralcio all’esercizio del traffico autostradale. 

Tutti i provvedimenti per la buona esecuzione dei lavori nonché quelli afferenti alla sicurezza del traffico, 
delle persone e delle cose, devono sempre essere presi a cura ed iniziativa dell’Appaltatore ritenendosi 
impliciti negli ordini esecutivi dei singoli lavori emessi dalla Stazione Appaltante. 
L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni date dalla Committente, dal Codice della Strada (D.L. 
n° 285/92), dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. n° 495/92), dal “Disciplinare 
tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per ogni categoria di strada, da adottare per il 
segnalamento temporaneo” di cui al Decreto 10.07.2002. Si precisa, inoltre, che per le autorizzazioni di 
cui agli artt. 175 e 176 del C.d.S., l'Appaltatore dovrà esplicitamente farne richiesta scritta alla 
Committente, comunicando, prima dell’inizio delle attività, l’elenco del personale e i mezzi che saranno 
adibiti alla esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato. 
Si richiama in particolare l'Appaltatore sulla necessità che tutti i veicoli operativi, i macchinari ed i mezzi 
d’opera, impiegati nei lavori, fermi o in movimento, dovranno essere dotati posteriormente del segnale 
di cui alla fig. II 398 art.38 Codice della Strada e, se del caso, dovranno essere equipaggiati con una o 
più luci gialle lampeggianti, così come disposto dall’art. 21 del C.D.S. e art. 38 del Regolamento del 
C.D.S. 
L'Appaltatore è tenuto inderogabilmente a disporre un adeguato servizio di sorveglianza dei cantieri 
stradali che provveda a controllare costantemente la posizione degli apprestamenti segnaletici (cartelli, 
cavalletti, coni, etc.), ripristinandone l'esatta collocazione ogni qual volta gli stessi vengano spostati o 
abbattuti dal traffico, da eventi atmosferici o per ogni altra causa. Tale lavoro è previsto e compensato 
come onere di sicurezza. Pertanto l’Appaltatore dovrà predisporre adeguata guardiania, eseguita da 
persone all’uopo formate, informate e addestrate (idonea documentazione attestante di aver già svolto 
simile particolare compito su autostrade aperte al traffico dovranno essere trasmesse alla Direzione dei 
Lavori preventivamente all’eseguirsi dei lavori medesimi) questo sia per l’intervallo pranzo che per 
l’eventuale permanenza notturna, della corsia unica autostradale. 
L'Appaltatore si impegna ad osservare le anzidette norme ed assume ogni responsabilità derivante dalle 
inadempienze del proprio personale e ciò per quanto concerne infortuni a persone o danni a cose od 
intralcio all'esercizio del traffico autostradale. 
Tutti i provvedimenti per la buona esecuzione della posa in opera nonché quelli afferenti alla sicurezza 
del traffico, delle persone e delle cose, devono sempre essere presi a cura e iniziativa dell'Appaltatore 
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ritenendosi impliciti negli ordini esecutivi dei singoli lavori emessi dalla Direzione dei Lavori. 
L'Appaltatore sarà, in ogni caso, tenuto a risarcire i danni risentiti dalla Committente o da terzi, in 
dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato. 
In nessun caso sarà tollerata la presenza di personale su strada aperta al traffico in zone non protette da 
apposita segnaletica, pena l’immediata sospensione dei lavori. 
Se durante il corso dell’appalto verranno emanate dagli organi istituzionalmente competenti norme o 
circolari diverse di attuazione della segnaletica per cantieri fissi e/o mobili e/o modifiche ai regolamenti 
vigenti, l’Appaltatore sarà tenuto ad uniformarvisi. Lo stesso vale per schemi segnaletici diversi di cui la 
Committente avesse ottenuto Nulla Osta all’uso, anche sperimentale. In tale eventualità il Responsabile 
del Procedimento illustrerà all’Appaltatore le nuove norme e, conseguentemente, l’Appaltatore 
aggiornerà il proprio Piano Operativo di Sicurezza e trasmetterà il verbale di informazione ai lavoratori 
sulle variazioni apportate. 
 
ART. 11 – QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
 
Gli eventuali materiali da impiegare per la messa in opera delle forniture compresi nell'appalto e richiesti 
dal Responsabile del Procedimento dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito dalle 
Leggi, Norme e Regolamenti ufficiali vigenti in materia, in mancanza di particolari prescrizioni dovranno 
essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati. 
I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché 
corrispondano ai requisiti di cui sopra e comunque, ove previsto dalle vigenti normative, provvisti del 
marchio C.E. 
Dovrà essere cura e onere dell’Appaltatore l’utilizzo di prodotti che rispondano alle leggi e regolamenti 
vigenti nel particolare luogo ove essa andrà ad operare. 
L'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita dei lavori, anche per quanto può dipendere dai 
materiali stessi, estendendo alla tutte le garanzie ricevute dalle ditte fornitrici. 
 
ART. 12 - CONDIZIONI PARTICOLARI 
  
La messa in opera delle forniture relative alla segnaletica stradale, per esigenze particolari della 
Committente, a seguito di ordine scritto o verbale del Responsabile del Procedimento, potranno essere 
eseguiti in qualunque periodo di tempo, senza che per ciò l'Appaltatore possa pretendere maggior 
compenso rispetto ai prezzi stabiliti, al di fuori delle maggiorazioni previste nel Capitolato ed elenco 
prezzi. 
La Committente e/o il Responsabile del Procedimento, a loro insindacabile giudizio, si riservano la 
facoltà di ordinare la sospensione dei lavori o di limitarne l’esecuzione, senza che per questo l'Appaltatore 
possa avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto allo spostamento del termine di 
ultimazione per un periodo di tempo pari alla durata delle sospensioni effettuate. 
   
ART. 13 – ORGANIZZAZIONEIMPRENDITORIALE 
  
Resta espressamente inteso che l’Appaltatore per l’esecuzione delle prestazioni si avvarrà di propria 
organizzazione imprenditoriale autonoma, con gestione a proprio rischio, con impiego di propri capitali 
e con personale alle proprie dirette dipendenze, regolarmente assunto, retribuito e assicurato. 
 
 ART. 14 - PERSONALE  
 

L'Appaltatore dovrà provvedere alla esecuzione dei lavori con personale idoneo, di provata capacità, 
adeguato e formato, anche qualitativamente, alle necessità e in relazione agli obblighi assunti. 
L'Appaltatore risponderà dell'idoneità di tutto il personale. 
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di ottenere l'allontanamento e/o la sostituzione dei dipendenti 
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dell’Appaltatore e/o del personale utilizzato dall’Appaltatore. La sostituzione avverrà a cura e spese 
dell’Appaltatore e non dovrà pregiudicare in nessun caso la continuità dell’espletamento dei lavori. 
È vietato l’utilizzo di personale non dipendente senza la preventiva autorizzazione scritta della 
Committente. In caso di utilizzo senza autorizzazione di personale non dipendente, la Committente avrà 
facoltà di riconoscere come non avvenute tutte le prestazioni così effettuate. Nel caso in cui fossero già 
stati eseguiti dei pagamenti a fronte di tali prestazioni, la Committente potrà procedere al recupero di 
quanto già pagato a mezzo di compensazione. 
Il personale dell’Appaltatore e quello utilizzato per l’esecuzione del Contratto, non potrà in nessun caso 
essere considerato come facente parte dell’organizzazione della Committente e l’Appaltatore si impegna 
a tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa dovesse sorgere in tal senso. 
 
 ART. 15 - CONTRATTAZIONE APPLICABILE  
 
Durante l’esecuzione l’Appaltatore dovrà operare nel rispetto delle normative dello Stato, nel rispetto del 
Contratto, nonché di ogni altra normativa contrattuale collettiva di riferimento assumendo a suo carico i 
relativi oneri e sollevando la Committente da eventuali inosservanze. 
L’Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell’esecuzione del 
Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto collettivo di 
lavoro relativo al settore di attività oggetto dell’appalto (edile-industria), in vigore alla data di 
sottoscrizione del Contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività, nonché le 
condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni CCNL stipulato per la 
categoria. 
L’Appaltatore si obbliga ad applicare i citati CCNL anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 
I sopra menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano l'Appaltatore anche nel caso 
in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto o parte del periodo di validità 
del Contratto. 
L’Appaltatore si impegna inoltre a documentare quanto sopra, in qualsiasi momento la Committente lo 
richieda, e a sollevare lo stesso da ogni responsabilità in ordine a qualunque richiesta o pretesa avente 
contenuto od effetto economico, avanzata nei confronti della Committente da parte di dipendenti o del 
personale autorizzato dell'Appaltatore. 
L’Appaltatore rimane altresì responsabile, in solido con i subappaltatori, dell’osservanza delle norme in 
materia contributiva e assicurativa da parte dei medesimi subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti 
per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 
In caso di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi suddetti, anche nei confronti dei subappaltatori, 
accertata dalla D.L. o ad essa segnalata dagli Enti preposti, lo stesso sospenderà immediatamente i lavori 
e i relativi pagamenti, dandone immediata comunicazione anche agli Enti interessati. 
Il pagamento all’Appaltatore dei lavori eseguiti e non pagati sarà effettuato solamente dopo la 
regolarizzazione contributiva. 
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla 
Committente, neanche a titolo di risarcimento danni. 
 
ART. 16 – RESPONSABILE PER IL COMMITTENTE  
 
La supervisione dell’Appalto, per conto della Committente, verrà assunta dal Responsabile del 
Procedimento o un suo delegato, che avrà il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali 
l’Appaltatore dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza, da parte dell’Appaltatore stesso, 
delle disposizioni contrattuali e del presente Capitolato d'Appalto e di curare che l'esecuzione dei lavori 
avvenga in conformità di quanto previsto dai citati documenti. 
L’Appaltatore si impegna ad eseguire rigorosamente e tempestivamente qualsiasi ordine impartito 
Responsabile del Procedimento o un suo delegato al fine di garantire la migliore esecuzione e conduzione 
dei lavori stessi. La/e persona/e incaricate dalla Committente potranno, in ogni momento, accedendo ai 
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luoghi ove vengono svolti i lavori, controllarne la perfetta esecuzione. 
 
 ART. 17 - SOGGETTO RESPONSABILE PER L’APPALTATORE  

L’Appaltatore o un suo delegato è incaricato della gestione e coordinamento di tutte le attività contrattuali 
e di curare i rapporti con la Committente. L’Appaltatore o un suo delegato (che ha, quest’ultimo, 
autonomia decisionale) garantiscono l’efficiente erogazione dei lavori è costituiscono, anche sotto il 
profilo operativo, l’interfaccia con la Committente e dovranno, inoltre, essere sempre reperibili. 
L’Appaltatore dovrà inviare al Committente, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di consegna 
delle forniture e pose in opera, una lettera con l’indicazione del suo delegato. In difetto sarò considerato 
unico incaricato della gestione e coordinamento di tutte le attività contrattuali. 
 
 ART. 18 - SOSPENSIONI  
 
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni 
oggetto del Contratto, il Responsabile del Procedimento o un suo delegato ne ordinano la sospensione, 
indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. 
È ammessa la sospensione della prestazione, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, 
o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della 
prestazione. Le Parti non saranno considerate responsabili di eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti 
a forza maggiore. Per forza maggiore si intendono eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o 
imprevedibile che, malgrado i loro interventi di prevenzione e contenimento, le Parti stesse non abbiano 
potuto arrestare, evitare e/o controllare e che abbiano impedito totalmente o parzialmente l’esecuzione 
del Contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate cause di forza maggiore le 
seguenti: guerre, sommosse, incendi, alluvioni, terremoti ed altri eventi naturali di carattere eccezionale, 
scioperi nazionali e di categoria, impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi, ovvero 
provvedimenti di pubblica autorità, altri impedimenti di uguale gravità indipendenti dalla volontà delle 
Parti e aventi tutti carattere di imprevedibilità. L’evento di forza maggiore non inciderà sulla validità del 
Contratto. 
Tutti i danni subiti dall’Appaltatore derivanti direttamente o indirettamente da eventi di forza maggiore 
saranno a carico dello stesso Appaltatore, che non potrà richiedere alcun compenso e/o indennizzo nei 
confronti della Committente. 
Non saranno considerati cause di forza maggiore, e quindi saranno considerati inadempimenti, i ritardi 
dovuti a fermate imposte da Autorità competenti per la mancata osservanza delle norme di sicurezza da 
parte dell’Appaltatore; ritardi da parte dell’Appaltatore nell’approvvigionamento di materiali e/o lavori; 
ritardi di consegna dei Subappaltatori; scarti di materiale per difetti di lavorazioni da parte dei 
Subappaltatori; scioperi limitati ai dipendenti dell’Appaltatore inclusa la micro-conflittualità, gli stati di 
agitazione, nonché la partecipazione, da parte dei dipendenti dell’Appaltatore, a scioperi di qualsiasi 
natura che non siano nazionali o di categoria. Gli eventi di forza maggiore dovranno immediatamente 
essere comunicati per iscritto al verificarsi dell’evento dalla Parte colpita all’altra Parte, con l’indicazione 
della durata dell’evento. Qualora gli eventi di forza maggiore persistessero, o se ne prevedesse la 
persistenza per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni, le Parti si riuniranno per stabilire i criteri da 
osservare per il proseguimento delle attività o per la risoluzione del Contratto. Nel caso di persistenza 
dell’evento per oltre 30 (trenta) giorni, la Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi 
dell’art. 1456 c.c. Resta sin d’ora stabilito che l’Appaltatore sarà tenuto ad utilizzare ogni ragionevole 
sforzo per ridurre gli effetti dannosi derivanti alla Committente a causa dell’evento/i di forza maggiore. 
In ogni caso la sospensione avrà luogo secondo le modalità e i termini di cui all’art. 308 del D.P.R. 
207/2010. 

  
ART. 19 – RICONSEGNA DEI LAVORI  
 
In caso di risoluzione o recesso, l'Appaltatore è obbligato all'immediata riconsegna dei lavori e delle 
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opere nello stato in cui si trovano. Sarà facoltà della Committente, e a suo insindacabile giudizio, rilevare 
totalmente o parzialmente i materiali, gli utensili ed i macchinari a piè d'opera, nonché i cantieri 
dell'Appaltatore. L'immissione in possesso da parte della Committente sarà preceduta dal verbale di 
contestazione dello stato dei lavori e dei cantieri, da redigersi in contraddittorio con l'Appaltatore. Nel 
caso che l'Appaltatore si rifiuti di sottoscrivere il verbale, questo sarà redatto, a richiesta della 
Committente, da notaio con assistenza di perito e di due testimoni da scegliersi fra persone estranee ai 
lavori. Ad avvenuta riconsegna delle opere ed alla immissione in possesso, si darà corso al conto finale 
dei lavori eseguiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il corrispettivo per il rilievo dei 
materiali, dei macchinari, degli utensili e del cantiere, sarà fissato d'accordo fra le Parti. In caso di 
mancato accordo decide la Committente. 
 
ART. 20 – ULTERIORI INFORMAZIONI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE 
ISTANZE 
 
IL PRESENTE AVVISO NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE E PERTANTO NON 
VINCOLA IN ALCUN MODO IL COMUNE DI PALMI CHE PROCEDERA’ - AI SENSI DELLA 
NORMATIVA IN PREMESSA RICHIAMATA TRAMITE LA PROCEDURA PREVISTA DALLA 
NORMATIVA VIGENTE. Con la presente procedura, non impegnativa per l'Ente, si intende individuare 
una società con la quale poter interloquire, mediante trattativa diretta e/o una R.D.O. laddove in presenza 
di più soggetti interessati, ex art.50 D.Lgs 36/2023, per l’appalto della fornitura e posa in opera 
necessarie per il potenziamento, la conservazione, la manutenzione e rinnovo della segnaletica 
orizzontale e verticale sulle strade di proprietà del Comune di Palmi. 
L'Ente si riserva, infatti, la possibilità di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il 
procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del 
servizio di cui trattasi senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
L'operatore economico assume la responsabilità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR 28 dicembre 2000 n.445.      
Le informazioni riportate nel presente avviso sono indicative dei servizi che si intendono eseguire e 
potranno essere modificati nella lettera d'invito alla successiva procedura negoziata, senza che possa 
essere vantata da nessun operatore economico pretesa o eccezione.  Anche  nel caso di mancata 
prosecuzione  dell'affidamento  nessun  operatore  economico potrà vantare alcuna pretesa o eccezione. 
La manifestazione d’interesse, redatta sul modello allegato e sottoscritta con firma digitale dal 
legale rappresentante dell’azienda, dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Palmi 
(RC) sito in Piazza Municipio s.n.c. entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente 
avviso nella Sezione Amministrazione Trasparente – Sezione “Bandi di Concorso”, esclusivamente 
tramite posta certificata all’indirizzo protocollo.palmi@asmepec.it  
Non saranno prese in considerazione manifestazioni d’interesse pervenute con altre forme. 
 
ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI 
 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 
(Regolamento 
generale sulla protezione dei dati personali) esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 
 

 
 

Il Responsabile Unico del Progetto 
          Dr. Francesco Managò 

Il presente documento è stato redatto con sistemi informatici meccanizzati, la firma autografa del rappresentante dell’Ufficio che lo ha redatto è 
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 
Documento trasmesso con sistemi informatici/telematici ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Originale trattenuto agli atti di questo Ufficio. 


